RELAÇÃO DAS VIAS URBANAS A SEREM PAVIMENTADAS

ITEM	NOME DAS VIAS	TRECHO	PAVIMENTAÇÃO		
			Comp.	Largura	TOTAL (m²)
1	Rua 05	Entre a Rua Santos Dumont e a Av. Carreteiro	200,40	7,00	1.402,80
2	Rua 05	Entre a Av. Carreteiro e a Rua 34	171,80	7,00	1.202,60
3	Rua 05	Entre a Rua 34 e a Rua 35	196,70	7,00	1.376,90
4	Rua 04	Entre Rua 32 e Av. Brasil	202,70	6,90	1.398,63
5	Rua 04	Entre a Av. Brasil e Rua 33	206,00	6,90	1.421,40
6	Rua 04	Entre a Rua 33 e Rua Largo Santos Dumont	207,50	6,90	1.431,75
7	Av. Brasil	Entre Av. Marginal Caiapós e Rua 05	96,00	11,00	1.056,00
8	Av. Brasil	Entre a Rua 05 e Rua 04	67,50	9,10	614,25
9	Av. Brasil	Entre a Rua 04 e Rua 03	67,50	9,10	614,25
10	Rua 33	Entre a Rua 05 e Rua 04	67,50	7,70	519,75
11	Rua 33	Entre a Rua 04 e Rua 03	67,50	7,70	519,75
12	RUA 34	Entre a Av. Marginal Caiapós e Rua 05	65,20	6,50	423,80
13	RUA 34	Entre a Rua 05 e Rua 04	67,50	9,10	614,25
TOTAL RECAPEAMENTO CBUQ					12.596,13
14	Rua Santos Dumont	Entre a TO 336 e Av. Marginal Caiapós	15,50	7,00	108,50
15	Av. Marginal Caiapós	Entre a Rua Santos Dumont e Rua 34	240,00	7,50	1.800,00
16	Av. Carreteiro	Entre a TO 336 e Av. Marginal Caiapós	22,80	10,00	228,00
17	Rua 34	Entre a TO 336 e Av. Marginal Caiapós	22,30	10,00	223,00
TOTAL PAVIMENTAÇÃO CBUQ					2.359,50
TOTAL PAVIMENTAÇÃO + RECAPEAMENTO CBUQ					14.955,63

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CREA

PREFEITURA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO 01/02

Obra: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ

Endereço: RUAS DIVERSAS DA ZONA URBANA

Cidade: COLÍTO MAGALHÃES Estado: TOCANTINS

CONTEÚDO: PLANTA LOCAÇÃO - DETALHES

PROPRIETÁRIO

Prefeitura Mun. de Couto Magalhães
João César Ramos Brasil - Prefeito

AUTOR DO PROJETO

Arquivo Contemporâneo
CREA-TO: [illegible]
Engenharia Civil

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

TRECHO

ESCALA: INDICADAS

DATA: NOVEMBRO/2021

TERRENO

DESENHO

REVISÃO

FOLHA

DESENVOLVIMENTO

[illegible]

MAPA GERAL
ESCALA: 1 : 1.250

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ
MEIO-FIO

RELAÇÃO DAS VIAS URBANAS A SEREM PAVIMENTADAS

ITEM	NOME DAS VIAS	TRECHO	PAVIMENTAÇÃO		
			Comp.	Largura	TOTAL (m²)
1	Rua 05	Entre a Rua Santos Dumont e a Av. Carreteiro	200,40	7,00	1.402,80
2	Rua 05	Entre a Av. Carreteiro e a Rua 34	171,80	7,00	1.202,60
3	Rua 05	Entre a Rua 34 e a Rua 35	196,70	7,00	1.376,90
4	Rua 04	Entre Rua 32 e Av. Brasil	202,70	6,90	1.398,63
5	Rua 04	Entre a Av. Brasil e Rua 33	206,00	6,90	1.421,40
6	Rua 04	Entre a Rua 33 e Rua Largo Santos Dumont	207,50	6,90	1.431,75
7	Av. Brasil	Entre Av. Marginal Caiapós e Rua 05	96,00	11,00	1.056,00
8	Av. Brasil	Entre a Rua 05 e Rua 04	67,50	9,10	614,25
9	Av. Brasil	Entre a Rua 04 e Rua 03	67,50	9,10	614,25
10	Rua 33	Entre a Rua 05 e Rua 04	67,50	7,70	519,75
11	Rua 33	Entre a Rua 04 e Rua 03	67,50	7,70	519,75
12	RUA 34	Entre a Av. Marginal Caiapós e Rua 05	65,20	6,50	423,80
13	RUA 34	Entre a Rua 05 e Rua 04	67,50	9,10	614,25
TOTAL RECAPEAMENTO CBUQ					12.596,13
14	Rua Santos Dumont	Entre a TO 336 e Av. Marginal Caiapós	15,50	7,00	108,50
15	Av. Marginal Caiapos	Entre a Rua Santos Dumont e Rua 34	240,00	7,50	1.800,00
16	Av. Carreteiro	Entre a TO 336 e Av. Marginal Caiapós	22,80	10,00	228,00
17	Rua 34	Entre a TO 336 e Av. Marginal Caiapós	22,30	10,00	223,00
TOTAL PAVIMENTAÇÃO CBUQ					2.359,50
TOTAL PAVIMENTAÇÃO + RECAPEAMENTO CBUQ					14.955,63

VIGILÂNCIA SANITÁRIA | CREA | PREFEITURA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO 02/02

Obra: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ
Endereço: RUAS DIVERSAS DA ZONA URBANA
Cidade: COUTO MAGALHÃES Estado: TOCANTINS

CONTEÚDO: MAPA GERAL - DETALHES

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Mun. de Couto Magalhães
João Cesar Ferreira Brasil - Prefeito

AUTOR DO PROJETO: Arnaldo Carneiro Brito
CREA-TO 16/D 2400
Engenheiro Civil

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

MEDIDAS: CALÇADAS

ESCALA: INDICADAS | TERRENO:

DATA: NOVEMBRO/2021 | DESENHO:

PROJETO: | FOLHA Nº:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: