




# PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES

Rua 05, nº 963 - Centro - CEP: 77750-000 - Fone: (63) 3468 1296 - Fax: (63) 3468 1379 - prefeituradecouto@hotmail.com

## RELAÇÃO DAS VIAS URBANAS A SEREM INSTALADAS CALÇADAS

ITEM	NOME DAS VIAS	TRECHO	CALÇADA				TOTAL PARCIAL
			Comp.	Largura	Quant. Vezes	TOTAL (m²)	
1	RUA 05	Entre a Av. Goiás e a Rua 28	82,65	1,20	1,00	99,18	
			86,50	1,20	1,00	103,80	
2	RUA 05	Entre a Rua 28 e Rua 29	140,00	1,20	1,00	168,00	
			119,70	1,20	1,00	143,64	
<b>514,62</b>							
5	RUA 04	Entre a Av. Goiás e a Rua 28	115,00	1,20	1,00	138,00	
			113,25	1,20	1,00	135,90	
6	RUA 04	Entre a Rua 28 e Rua 29	124,70	1,20	1,00	149,64	
			144,40	1,20	1,00	173,28	
7	RUA 04	Entre a Rua 30 e a Rua 31	176,70	1,20	1,00	212,04	
			106,05	1,20	1,00	127,26	
8	RUA 04	Entre a Rua 31 e a Rua 32	176,70	1,20	1,00	212,04	
			140,10	1,20	1,00	168,12	
<b>1.316,28</b>							
9	RUA 03	Entre a Rua 27 e a Rua 28	118,90	1,20	1,00	142,68	
			147,00	1,20	1,00	176,40	
10	RUA 03	Entre a Rua 28 e a Rua 29	144,40	1,20	1,00	173,28	
			114,40	1,20	1,00	137,28	
11	RUA 03	Entre a Rua 29 e a Rua 30	138,30	1,20	1,00	165,96	
			135,75	1,20	1,00	162,90	
<b>958,50</b>							
12	AV. MARG. CAIAPÓS	Entre a Rua 28 e a Rua 29	134,70	1,20	1,00	161,64	
13	AV. MARG. CAIAPÓS	Entre a Rua 31 e a Rua 32	42,00	1,20	1,00	50,40	
<b>212,04</b>							
15	RUA 28	Entre a Av. Marginal Caiapós e a Rua 05	59,50	1,20	1,00	71,40	
			30,00	1,20	1,00	36,00	
16	RUA 28	Entre a Rua 05 e a Rua 04	59,00	1,20	1,00	70,80	
			29,50	1,20	1,00	35,40	
17	RUA 28	Entre a Rua 04 e a Rua 03	59,00	1,20	1,00	70,80	
			59,00	1,20	1,00	70,80	
<b>355,20</b>							
18	RUA 29	Entre a Av. Marginal Caiapós e a Rua 05	44,90	1,20	1,00	53,88	
			40,00	1,20	1,00	48,00	
19	RUA 29	Entre a Rua 05 e a Rua 03	59,00	1,20	1,00	70,80	
			133,50	1,20	1,00	160,20	
<b>332,88</b>							
20	RUA LARGO JK 1	Entre a Rua 05 e a Rua 03	133,50	1,20	1,00	160,20	
			111,50	1,20	1,00	133,80	
21	RUA LARGO JK 2	Entre a Rua 05 e a Rua 03	81,50	1,20	1,00	97,80	
			133,50	1,20	1,00	160,20	
<b>552,00</b>							
22	RUA 30	Entre a Rua 05 e a Rua 03	43,50	1,20	1,00	52,20	
			41,30	1,20	1,00	49,56	
<b>101,76</b>							
23	RUA 31	Entre a Av. Marginal Caiapós e a Rua 05	55,00	1,20	1,00	66,00	
			55,00	1,20	1,00	66,00	
24	RUA 31	Entre a Rua 05 e Rua 04	29,50	1,20	1,00	35,40	
			14,50	1,20	1,00	17,40	
<b>184,80</b>							
25	RUA 32	Entre a Av. Marginal Caiapós e a Rua 05	33,50	1,20	1,00	40,20	
26	RUA 32	Entre a Rua 05 e Rua 04	30,00	1,20	1,00	36,00	
<b>112,20</b>							
<b>TOTAL DO CALÇAMENTO</b>			<b>3.866,90</b>			<b>4.640,28</b>	<b>4.640,28</b>

Data: COUTO MAGALHÃES/TO., 20 de maio de 2021

  
Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:  
Nome: MARCELO CARDOSO MAIA  
CREA/CAU: CREA-TO 180020/D  
ART/RRT: TO20200251030